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"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO  

Conste por el presente Contrato de Arrendamiento, que celebran de una parte, el 
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE, con RUC N° 20135897044, domiciliado en 
Jr. Tambo de Belén N° 232 — 234 — 236, Cercado de Lima, debidamente representado 
por su Presidente, señor Saúl Fernando Barrera Ayala, identificado con DNI N° 
09722359, encargado mediante Resolución Ministerial N° 040-2014-MINEDU, de 
fecha 05 de Noviembre del 2014, en adelante EL IPD; y, de la otra parte la empresa 
MISOL 1 E.1.R.L., en adelante LA ARRENDATARIA, con RUC N° 20545690927, con 
domicilio en Calle Palpa MZ F Lte. 18, Santa Anita, representada por su Gerente 
General, Alicia Espinoza Echevarria, identificada con DNI N° 22517996, con poder 
inscrito en la Partida Electrónica N° 12748327 del Registro de Personas Jurídicas de 
Lima, en los términos y condiciones siguientes: 

PRIMERA: ANTECEDENTES  

El IPD es propietario de los Estadios Deportivos que a continuación se detallan, los 
cuales serán objeto del contrato: Estadio de Huancayo en Junín, el Estadio Elías 
Aguirre en Chiclayo, Estadio Ciudad de Cumaná en Ayacucho, Estadio Héroes de San 
Ramón en Cajamarca y el Estadio Miguel Grau en Piura. 

EL IPD se encuentra facultado por la Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del 
Deporte, a otorgar en arrendamiento, entre otros, los espacios publicitarios y otros 
bienes que se encuentren bajo su administración; constituyendo su contraprestación 
económica recursos públicos de EL IPD. 

SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO  

El IPD otorga en arrendamiento a favor de LA ARRENDATARIA espacios para la 
instalación de paneles publicitarios, los cuales serán destinados para exhibición de 
publicidad a pie de cancha de la marca movistar, para algunos de los encuentros del 
Torneo Copa Inca 2015 durante el periodo del 01 de Febrero al 05 de Abril del 2015, 
conforme se detalla en el Anexo N° 1. 

• Se adjunta al presente contrato el Anexo N° 2 donde se especifica la ubicación 
de los paneles publicitarios en cada uno de los Estadios materia de este 
contrato. 

TERCERA: DE LA RENTA Y FORMA DE PAGO  

LA ARRENDATARIA, pagará por el arrendamiento de los espacios publicitarios objeto 
de este contrato, según la liquidación mensual (enviada los 5 de cada mes) realizada 
por la Unidad de Comercialización en cada uno de los predios mencionados en la 
cláusula primera del presente contrato, en base al documento (físico y/o virtual al mail 
institucional) de la administración del predio y del cuadro N° 1 de precios por cada 
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En caso que no se retiren los paneles en el plazo establecido, personal del IPD 
realizará la desinstalación debiendo LA ARRENDATARIA asumir el costo de S/. 
300.00 Inc. IGV por panel pie de campo. 

SEPTIMA: INGRESO DE PERSONAL AUTORIZADO  
LA ARRENDATARIA se compromete a entregar al IPD, con una anticipación de 24 

) horas del evento, una relación del personal asignado para los eventos, dicho personal 
Isolo podrá ingresar a los predios, como una medida de control y de seguridad en 

:'coordinación con la administración del predio. 

OCTAVA: DE LA GARANTÍA 
LA ARRENDATARIA deberá entregar, a la suscripción del presente contrato, un 
cheque de gerencia como garantía por un monto de S/. 5,000 Nuevos Soles (Cinco Mil 
Nuevos Soles con 00/100), por cualquier daño ocasionado a los predios arrendados en 
sus obras civiles como en sus instalaciones y servicios durante la instalación de los 
paneles publicitarios. Este será devuelto a LA ARRENDATARIA una vez que la 
administración de cada recinto brinde las conformidades respectivas. 

NOVENA: SEGURIDAD  
EL IPD no se responsabiliza por pérdidas, robos, deterioro de enseres de propiedad 
de LA ARRENDATARIA, por tanto, ésta deberá tomar las medidas de precaución 
necesarias a fin de evitar cualquier tipo de contingencias. 

Ambas partes reconocen que LA ARRENDATARIA, en su calidad de empleadora, 
asumirá las obligaciones que le competen, a fin de preservar la seguridad y salud en el 
trabajo y el desempeño de todos los aspectos relacionados con la labor efectuada por 
su personal, en las instalaciones de los estadios o con ocasión de los mismos, de 
acuerdo a lo señalado en la Ley N° 29783. 

tv 

DÉCIMO: DE LA RESOLUCIÓN  
El presente contrato podrá ser resuelto por las siguientes causales: 

a. Por decisión unilateral de la propietaria, mediante una comunicación notarial 
cuando se compruebe el incumplimiento establecido en a clausula segunda del 
presente contrato. 

b. Por mutuo acuerdo de las partes. 
c. Por imposibilidad de ejecución del contrato por razones no imputables a las 

partes (caso fortuito o fuerza mayor). 
d. Por incumplimiento de alguna de las cláusulas del presente contrato por una de 

las partes; sin perjuicio de las acciones legales a que hubiera lugar. 

DÉCIMO PRIMERA: CONTROL Y EJECUCIÓN  
La responsabilidad del control, ejecución y cumplimiento del presente Contrato por 
parte de EL IPD corresponde a la Presidencia de cada Consejo Regional del Deporte y 
a cada administración de los predios mencionados, remitiéndose una copia del 
presente contrato a la Unidad de Comercialización de la Oficina General de 
Administración del IPD, a la unidad de finanzas y la Oficina de Infraestructura. 

DÉCIMO SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS  

A efectos de resolver cualquier controversia que surja a raíz de este Contrato, las 
partes expresamente se someten a la jurisdicción de los jueces del Distrito Judicial de 

3 



PERÚ 
Ministerio 

de Educación 

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" 

Anexo N° 1 

Estadio Ciudad Equipo 
Local 

Partidos Jugados Fechas Ubicaciones vallas 

Elías 
Aguirre Chiclayo 

Juan 
Aurich 

Juan Aurich vs San Martin 6-9 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Juan Aurich vs Sporting Cristal 20-23 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Juan Aurich vs Cienciano 6-9 Marzo 2 oriente- 1 
norte 

3 

Juan Aurich vs Deportivo 
Municipal 

20-23 
Marzo 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Juan Aurich vs FBC Melgar 1-2 Abril 2 oriente- 1 
norte 

3 

Ciudad 
de 

Cumaná 
Ayacucho Ayacucho 

FC 

Ayacucho Fc vs Sport 
Huancayo 

11-12 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Ayacucho Fc vs Sport Loreto 20-23 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Ayacucho Fc vs Alianza Lima 6-9 Marzo 2.oriente- 1 
norte 

3 

Ayacucho Fc vs Unión 
Comercio 

20-23 
Marzo 

2 oriente- 1 
norte 

3 

San 
Ramón 

Cajamarca UTC 

UTC vs R. Garcilaso 6-9 
Febrero 	' 

2 oriente- 1 
norte 

3 

UTC vs Alianza Atlético 20-23 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

UTC vs L. Huánuco 6-9 Marzo 2 oriente- 1 
norte 

3 

UTC vs Universitario 20-23 
Marzo 

2 oriente- 1 
norte 

3 

UTC vs U. Cesar Vallejo 1-2 Abril 2 oriente- 1 
norte 

3 

Miguel 
Grau 

Piura 

Alianza 
Atlético 

Alianza Atlético vs U. Cesar 
Vallejo 

6-9 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Alianza Atlético vs R. Garcilaso 13-16 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Alianza Atlético vs Universitario 27 Feb. Al 
02 Marzo 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Alianza Atlético vs UTC 13-16 
Marzo 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Alianza Atlético vs L. Huánuco 1-2 Abril 2 oriente- 1 
norte 

3 

De 
Huancayo 

Huancayo 

Sport 
Huancayo 

Sport Huancayo vs Alianza Lima 6-9 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Sport Huancayo vs Unión 
Comercio 

20-23 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

Sport Huancayo vs S. Loreto 6-9 Marzo 2 oriente- 1 
norte 

3 

Sport Huancayo vs Inti Gas 1-2 Abril 2 oriente- 1 
norte 

3 

Mariano 
Melgar 

Arequipa 

FBC 
Melgar 

FBC Melgar vs Juan Aurich 11-12 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

FBC Melgar vs Sporting Cristal 13-16 
Febrero 

2 oriente- 1 
norte 

3 

FBC Melgar vs D. Municipal 27 Feb. Al 
02 Marzo 

2 oriente- 1 
norte 

3 

FBC Melgar vs U. San Martin 13-16 
Marzo 

2 oriente- 1 
norte 

3 

FBC Melgar vs Cienciano 05 Abril 2 oriente- 1 
norte 

3 

*Fuente: Asociación Deportiva del Fútbol Peruano. 

5 



8 Bloqueado 	 8 

 

    

9 Bloqueado 	 9 	9 

ti 
10 bloqueado 	 10 

cr) 

11  Bloqueado 

12 Bloqueado Detrás del Arco Norte "A" 	 trás del Arco Sur "A".  

   

13  Bloqueado 	ESTATICA FC 	ESTÁTICA FC  

14  Bloqueado 	Detrás del Arco Norte "B" 	 Detrás del Arco Sur -11* 

15 Bloqueado 	 E STATiCA Ft 	E STATKA FC  

16 

17 

ESTADIO: Elías Aeuirre de Lambayeque 

NORTE 
	 r 	 SUR 

1 MOVISTAR 

~1  SER 1W1111  13=1 	 mm  ~I  

Ubicaciones de los pdneles publicitarios 

ORIENTE 	 I 	1 	 

1  Bloqueado 	1  Bloqueado  

2 	2  BlottueadO 	2  BIoquenclo  

3 	 3 MOVISTAR  

4 ESTATICA FC 	 4 ESTATICA FC 	 4 ESTATICA FC 

5  Bloqueado 	b ESIA1 ICA FC 	5 ESTATICA R. 

6  Bloqueado 	6 	6 	  

7 Bloqueado 	 7 	 7 

18 MOVISTAR 

	

II 	s  56 
 

0927 

	

4  c a 	Echeyarria 
GE 	E GENERAL 



.R.L. 
927 

a Echevarría 
GENERAL 

cia E 
G E 

ESTADIO: Ciudad de Cumaná de Ayacucho 

MOvisl AB  gammums NEM 1123111111911 

  

 

MOVISTAR 

  

   

Ubicaciones de los paneles publicitados 

    

      

 

ORIENTE 

 

NORTE 

 

SUR 

     

1  MOVISTAR  

2  

3 

4 	 

5  Bloqueado 

6 Bloqueado 

7 8:otrJesdo  

8  Bloqueado  

9 	  

10 Bloqueado  

11  Bloqueado  

12  Bloqueado  

13  Bloqueado  

1$  Bloqueado  

15  Bloqueado  

16 

17 

18 MOVISTAR 

1  Bloqueado 

2  Bloqueado 

3 	 

4 	 

5  MOVISTAR 

6  

7 

8 	  

u 

10 

ESTATICA FC 

1  Bloqueado 

2  Bloqueado 

3 	  

5 	  

6 	  

a 	 

9 	  

10 

Detrás del Arco Norte "A' 	 Detrás del Arco Norte "A" 

Detrás de! Arco Norte "8" 	 Detrás de! Arco Norte "B" 



ESTADIO: Héroes de San Ramón de Cajamarca 

11,21hutAIII31111101111 
	

111111111 
	

NEM 11111111   

U/Acodadas de los oaneleS oublicitarrios 

   

ORIENTE 	1 	1 	NORTE  

1  Bloqueado  

7  Bloqueado  

3 

   

SUR 

 

1 MOVISTAR 

  

1  Bloqueado   

Bloqueado 

3 

  

       

2 

      

3 

      

4 

5 Bloqueado 

6 Bloqueado 

7 Bloqueado 

PlOntiN,C1:1 

9 

4 	4 

5  1410V1SIAtt 	5 

6 	6 

7 	7 

3 	  

9 	9 

10 	 10 10  Bloqueado  

1  Bloqueado 

12  Bloqueado  

13 Bloqueado 

14 Bloqueado 

Detra: dri Arce Norte 'A' 	 DM,: del Ara> Sor -A" 

ESTANCA FC 	 ESTAT1CA FC 

Detrás dal Arco Norte Ir 	 Outrás del Arco Sur "Ir 

15 	 MAMA FC 	 LSTATICA FC 

16 

11 

18 MOVISrAR 

1 
0927  

m SOL  .g 
A 	R ' • 	i ' 

1 i II v  •  '  , .......... . _ 

lo,y  CZU-NFR A  L  

„  taza ............ 
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4 9 15 MOVISTAR 16 	17 i2j. 13 1 T7717 1-M777  
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ESTADIO: Miguel Grau (Piura) 

RU 927 af/ 

4511c1 Es 	•  a Echevarria 
EREÑ GENERAL 



NORTE SUR 

Ubicaciones de los paneles publicitarios 

ORIENTE 

12 Bloqueado Detrás del Arco Norte "A" 	 Detrás del Arco Norte "A" 

1 Bloqueado 1 Bloqueado 

2 Bloqueado 2 Bloqueado 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 Bloqueado 

13 Bloqueado 	 MOVISTAR 

Detrás del Arco Norte "B" 	 Detrás del Arco Norte "B" 

Alic
rr  
ia spiy~ó Echevarria 

G  -  C  NTf~I ENERAL 

14 Bloqueado 

15 Bloqueado 

16 

17 

18 MOVISTAR 

1 MOVISTAR 

2 

3 

4 

5 Bloqueado 

6 Bloqueado 

7 Bloqueado 

8 Bloqueado 

9 

10 Bloqueado 



MEM NEM MIL . MEI MOVISTAq ,---,...11151111111111 NEER CM• 

.1**11~~ I I 11  I é I lik»le ii011~ 1~1 	111  

• 

CO 

NORTE 

1 Bloqueado 

SUR 

1 Bloqueado 

2  Bloqueado  

3 	 

4 

5  MOVISTAR  

6 

7 

8 	  

e 	 

10 

2 Bloqueado 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

10 

Detrás del Arco Norte "A" 	 Detrás del Arco Sur "A" 

Detrás del Art0 Norte "B" 	 Detrás del Arto Sur "B" 

ESTATICA FC 	 ESTATICA FC 

R(.1 

1 el,. 11,  27 

	 ,, • 

'a .....chevarria 
GENERAL 

.L. 

ESTADIOHUANCAYO (illANCAYO) 

Ubicaciones de los paneles publicitados 

ORIENTE 

1 MOVISTAR 

2 	 

3 

4 

S Bloqueado 

6  Bloqueado  

7 Bloqueado  

8  Bloqueado  

9 	 

10  Bloqueado  

11 Bloqueado  

12  Bloqueado  

13  Bloqueado  

14 Woqueado 

15 

16 

17 

18 MOVISTAR 



ESTADIO: Mariano Melear de Arequipa 

Ubicaciones de los paneles publicitarrlos 

12  Bloqueado 	Detrás del Arco Norte "A" 	 Detrás del Arco Sur "A" 

13  Cloqueado 	 ES141  !CA FC 	P.5 I Al ICA PC  

14 Bloqueado 	 Detrás del Arco Norte "Ir 	 Detrás del Arco Sur "8" 

15  Bloqueado  

16  

17 

11 vIOVISTAR 

1  Bloqueado  

2  Bloqueado  

3  MOVISTAR  

4 ESTATICA FC 

5  ESTATICA FC 

6 	  

7 	  

8 ESTATICA FC 

9  

10 

7  Bloqueado  

8 Bloqueado  

9  Bloqueado  

10  Bloqueado  

11  Bloqueada  

ORIENTE 

1 MOVISTAR 

2 	 

3 

4 

S  Bloqueado  

6 Bloqueado 

1 Bloqueado 

2  Bloqueado  

3 	  

4 ESTATICA FC 

27 

á -------------  

Fchevarna 
E GENERAL 

5  ESTATICA FC 

6 	  

7 

8 F.STATICA FC 

9  

10 

SUR 
	

1  NORTE 	1 
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